Соглашение № 38
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Асиновский район» бюджету муниципального образования «Асиновское городское поселение» на реконструкцию водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
г. Асино                                                                                                «21» мая 2020 г.
Администрация Асиновского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Асиновского района Данильчука Николая Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны, и Муниципальное образование «Асиновское городское поселение», от имени и в интересах которого выступает Администрация Асиновского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Решением Думы Асиновского района от 18.12.2019 № 306 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Асиновского района от 06.11.2015 № 1709 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе», постановлением администрации Асиновского района от 11.03.2016 № 330 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Асиновский район» бюджетам поселений Асиновского района иных межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе» и их расходования», Соглашением от 19.05.2020 № 69608000-1-2019-017 «О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального образования «Асиновский район» (далее – бюджет района) в 2020 - 2022 годах бюджету муниципального образования «Асиновское городское поселение» (далее – бюджет поселения)  иных межбюджетных трансфертов на реализацию Мероприятия "Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области" (далее – Межбюджетные трансферты) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Администрации как получателю средств бюджета, по кодам классификации расходов бюджета района: код главного распорядителя средств бюджета 992, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 091G552430, вид расходов 540 в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Асиновском районе» (далее – Муниципальная программа).
1.2. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с перечнем объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, в целях достижения результата (далее – результат) согласно приложению № 1, приложению № 2 и приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются Межбюджетные трансферты
2.1. Общий размер Межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района бюджету поселения в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе направленных на достижение результата муниципальной программы, составляет: 
- в 2020 году 72 049 100 (Семьдесят два миллиона сорок девять тысяч сто) рублей 00 копеек, 
- в 2021 году 126 696 750 (Сто двадцать шесть миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек,
- в 2022 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.
2.2. Информация о размере Межбюджетных трансфертов, предоставляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № 8 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении о бюджете Асиновского района  (сводной бюджетной росписи бюджета Асиновского района) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации как получателю средств бюджета района на финансовый год.
3.2. Перечисление Межбюджетных трансфертов из местного бюджета в бюджет поселения осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Томской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета:
а) операций со средствами бюджета района; 

б) поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Перечисление Межбюджетных трансфертов из местного бюджета осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Томской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:
связанных с исполнением расходных обязательств Поселения, в целях реализации которых предоставляются Межбюджетные трансферты, представленных:
а) получателем средств бюджета поселения;

б) финансовым органом Поселения;
3.3.2. Перечисление Межбюджетных трансфертов осуществляется Федеральным казначейством после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.
3.3.3. Перечисление Межбюджетных трансфертов осуществляется в случае выполнения всех условий предоставления Межбюджетных трансфертов, установленных Порядком предоставления межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Межбюджетных трансфертов бюджету поселения в порядке и при соблюдении Поселением условий предоставления Межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, доведенных Администрации как получателю средств бюджета района.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Поселением условий предоставления Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку достижения значений показателей результативности использования Межбюджетных трансфертов, мониторинг достижения значения результата муниципальной программы, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Поселением.
4.1.4. В случае если Поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления Межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления о достижении значений показателей результативности, о достижении результата (ов) муниципальной программы в году, следующем за годом предоставления Межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Поселением по состоянию на 31 декабря года предоставления Межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Соглашения объем средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в бюджет района, и направить Поселению требование о возврате средств Межбюджетных трансфертов в бюджет района в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Межбюджетных трансфертов информировать Поселение о причинах такого приостановления.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Поселением условий предоставления Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Поселением условий предоставления Межбюджетных трансфертов.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.3. Поселение обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Межбюджетных трансфертов, установленных Порядком предоставления межбюджетных трансфертов.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет района в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.
4.3.3. Обеспечивать достижение значения результата муниципальной программы, значений показателей результативности использования Межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с приложением № 2 и приложением № 9 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями.
4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.
4.3.5. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставляемых муниципальных услуг.
4.3.6. Обеспечивать представление в Администрацию отчета (ов) о (об):
- расходах бюджета поселения, в целях реализации которых предоставляются Межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 14 числа месяца, следующего за кварталом, в котором были получены Межбюджетные трансферты;
- исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью не позднее 14 числа месяца, следующего за кварталом, в котором были получены Межбюджетные трансферты;
- достижении значения результата муниципальной программы, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 14 числа месяца, следующего за годом, в котором были получены Межбюджетные трансферты;
на бумажном носителе:
в течение 3 рабочих дней после заключения: копии муниципальных контрактов (договоров), а также иные документы в отношении объекта капитального строительства, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения, полученные после заключения настоящего Соглашения;
в течение 5 рабочих дней после оплаты выполненных работ (оказанных услуг), в том числе отдельных этапа (ов) выполненных работ (оказанных услуг): копии документов о выполнении соответствующих работ (копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчику (исполнителю);
отчетов о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 10 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 18 числа месяца, следующего за годом, в котором были получены Межбюджетные трансферты;
иных отчетов, предусмотренных Порядком предоставления Межбюджетных трансфертов.
4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Поселением условий предоставления Межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Межбюджетных трансфертов.
4.3.8. Возвратить в бюджет района не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.9. В случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов не позднее трех рабочих дней с момента вступления в силу этих изменений уведомить об этом Администрацию.
4.3.10. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.4. Поселение вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления Межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета района в порядке, установленном Приказом Управления финансов Администрации Асиновского района от 11.07. 2017 № 15 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования «Асиновский район» в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года».

5.3. В случае если Получателем Межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года предоставления Межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, и в срок до 20 марта года, следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам от предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, размера Межбюджетных трансфертов, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без учета размера остатка Межбюджетных трансфертов по указанным объектам, не использованного по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов, подлежит возврату из бюджета поселения в бюджет района в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру Межбюджетных трансфертов, определенный в соответствии абзацем первым настоящего пункта.
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Структурным подразделением органа местного самоуправления Поселения, осуществляющим взаимодействие с Администрацией, на который со стороны Поселения возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Отдел ЖКХ;
6.1.2. Поселение обязуется обеспечивать установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта);
6.1.3. При заключении муниципального контракта на производство строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства, финансируемого в рамках настоящего Соглашения, необходимо предусмотреть обязательство генподрядчика по организации установки и функционированию в круглосуточном режиме на объекте строительства не менее двух IP-камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по вэб-интерфейсу через информационную телекоммуникационную сеть «Интернет;
6.1.4. Обеспечить в соответствии с абзацем 51 раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заключение на весь срок строительства контракта на осуществление строительного контроля с федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» (далее - ФБУ «ФЦСИП») по объекту капитального строительства, финансируемому в рамках настоящего Соглашения;
6.1.5. Перечисление средств из бюджета района в рамках настоящего Соглашения осуществляется после заключения контракта на строительный контроль с ФБУ «ФЦСИП» по объекту капитального строительства, финансируемому в рамках настоящего Соглашения.
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, предусмотренных Порядком предоставления Межбюджетных трансфертов, а также в случае внесения изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление Межбюджетных трансфертов, в решении о бюджете Асиновского района  на текущий финансовый год и плановый период и (или)  в сводную бюджетную роспись, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу даты его подписания.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий (результатов), не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда выполнение условий предоставления Межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, либо в случае изменения значений результата муниципальной программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Межбюджетных трансфертов.
7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение дополнительных объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на капитальные вложения в которые или на приобретение которых предоставляются Межбюджетные трансферты, новых объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае уменьшения предусмотренных на 2020 - 2022 годы объемов финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
8. Платежные реквизиты Сторон
	Администрация Асиновского района
	
	Муниципальное образование

«Асиновское городское поселение»

	Юридический адрес:

636840, г. Асино, ул. имени Ленина,40
	
	Юридический адрес:

636840, г. Асино, ул. имени Ленина,40

	ИНН 7002001556

КПП 700201001

Банковские реквизиты:

Управление Федерального казначейства по Томской области

л/с 04653002690

р/с 40204810150040004555
Отделение Томск г. Томск

БИК 046902001

ОКТМО 69608000

Тел/факс: 8 (38241) 2-12-21, 2-27-84


	
	ИНН 7002011579
КПП 700201001 

Банк: УФК по Томской области (Администрация Асиновского городского поселения) 

р/с 40101810900000010007 в Отделении  Томск г. Томск

БИК 046902001 

КПП 700201001
ОКТМО 69608101

Тел.: 8 (38241) 2-32-51, 2-32-45

	Глава Асиновского района

_________________ Н. А. Данильчук

М.П.
	
	Глава Асиновского городского поселения 

__________________ А.Г. Костенков

М.П.


Приложение № 1
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты
Наименование местного бюджета
бюджет муниципального образования «Асиновское городское поселение»

по ОКТМО
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
	Местонахождение (адрес)
	Код объекта ФАИП
	Мощность
	Сроки строительства
	Сметная (предполагаемая (предельная) стоимость, руб.
	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - «1»;
муниципальная собственность - «2»)
	Положительное заключение об эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения

	
	
	
	
	
	
	
	
	номер
	дата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция водозаборa и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
	Томская область, г. Асино, 2.1 км. На запад от ориентира мост через реку Итатка на автобусе Асино Томск, строение 4
	
	12,5 тыс. куб.м./сут.
	2020-2021 г.г.
	255 585 770,00
	2
	
	


Подписи сторон:
	Глава Асиновского района
	Глава Асиновского городского поселения

	___________________Н.А. Данильчук

М.П.
	________________ А.Г. Костенков

М.П.


Приложение № 2
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Значения результатов регионального проекта
	Наименование муниципального образования
	Асиновское городское поселение

	по ОКТМО

	Наименование федерального проекта
	Чистая вода

	код ФП по БК

	Наименование регионального проекта
	Чистая вода (Томская область)

	


	Результат регионального проекта
	Тип результата
	Единица измерения по ОКЕИ
	Конечный результат
	Код строки
	Значение результата
	Дата достижения результата (дд.мм.гг)

	
	
	наименование
	код
	значение
	дата достижения (дд.мм.гг)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
	Штука
	796
	1
	31.12.2024
	01
	0
	31.12.2019

	
	
	
	
	
	
	02
	0
	31.12.2020

	
	
	
	
	
	
	03
	1
	31.12.2021

	
	
	
	
	
	
	04
	1
	31.12.2022

	
	
	
	
	
	
	05
	1
	31.12.2023

	
	
	
	
	
	
	06
	1
	31.12.2024


Подписи сторон:
	Глава Асиновского района
	Глава Асиновского городского поселения

	___________________Н.А. Данильчук

М.П.
	________________ А.Г. Костенков

М.П.


Приложение № 3

к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Перечень результатов муниципальной программы, в целях реализации которой предоставляются Межбюджетные трансферты

	Наименование муниципального образования
	Асиновское городское поселение

	ОКТМО

	Наименование федерального проекта
	Чистая вода

	код ФП по БК

	Наименование регионального проекта
	Чистая вода (Томская область)

	


	Результат регионального проекта
	Код строки
	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
	Местонахождение (адрес)
	Код объекта ФАИП
	Направление инвестирования (строительство, проектно- изыскательские работы реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
	Этап
	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе средства Межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации
	уровень софинансирования (%)

	
	
	
	
	
	
	
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
	01
	Реконструкция водозаборa и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
	Томская область, г. Асино, 2.1 км. На запад от ориентира мост через реку Итатка на автобусе Асино Томск, строение 4
	
	Реконструкция
	
	0,00
	72 049 100,00
	126 696 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 981 700,00
	124 439 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,86
	98,22
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего:
	0,00
	72 049 100,00
	126 696 750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58 981 700,00
	124 439 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Подписи сторон:

	Глава Асиновского района
	Глава Асиновского городского поселения

	___________________Н.А. Данильчук

М.П.
	________________ А.Г. Костенков

М.П.


Приложение № 4

к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
График выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

по состоянию на «__»
20__ года
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации


Наименование органа местного самоуправления


Наименование государственного/муниципального заказчика

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Наименование государственной программы
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление

деятельности
Проектная часть государственной программы

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Наименование Межбюджетных трансфертов
                                                     реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства
	Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение)
	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том  числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс.руб.

	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	бюджет субъекта Российской Федерации
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021
	2019
	2020
	2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Реконструкция водозаборa и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
	Реконструкция
	0,00000
	72 049,10000
	126 696,75000
	0,00000
	58 981,70000
	124 439,50000
	0,00000
	72 049,10000
	126 696,75000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	Землеотвод
	Утверждение контракта на проектирование
	Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей
	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта
	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)
	Реквизиты заключения государственной историко- культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной историко- культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)
	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения заключения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)
	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) /Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)

	утверждение документации по планировке территории
	предоставление земельного участка заказчику
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Градостроительный план земельного участка № RU 70502101-000510, утвержденный постановлением Главы Асиновского района от 01.08.2013 № 1756
	Акт приема- передачи социально значимых объектов МУП "Водоканал" от 21.09.2009
	Договор №47 от 28.02.2013 между МАУ "Асиновское имущественное казначейство" и ООО "Проектирование Инжиниринг "ВОДГЕО"
	198 745,85000
	19
	14.11.2013, № 70-1-3-
0252-13
	-
	-
	30.12.2013, № 70-1-6-0100-13


	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей
	Способ размещения государственного (муниципального) закупки
	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей
	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)
	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен
	бюджет субъекта Российской Федерации
	местный бюджет
	внебюджетные источники

	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен

	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	26 063,54400
	198 745,85000
	Аукцион в электронной форме
	0,00000
	11.2020
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	Строительство
	Оборудование
	Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %
	Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)
	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом

	Получение разрешения на строительство, реконструкцию
	Начало подготовительных работ
	Строительно-монтажные работы
	сроки приобретения
	сроки установки
	срок ввода
	сроки приобретения
	сроки установки
	срок ввода
	
	

	
	
	начало
	окончание
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53

	05.2020
	06.2020
	06.2020
	12.2021
	06.2020 - 09.2021
	06.2020 - 12.2021
	12.2021
	45,00
	80,00
	100,00
	20.12.2021
	12.2021


Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления
 


Приложение № 5
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Отчет

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены межбюджетные трансферты
	
	
	
	КОДЫ

	
	на  _________ 20__ г.
	Дата
	

	Наименование уполномоченного органа муниципального образования
	
	по ОКПО
	

	
	
	Глава по БК
	

	Наименование местного бюджета 
	
	по ОКТМО
	

	Наименование финансового органа муниципального образования
	
	по ОКПО
	

	Наименование исполнительного органа государственной власти - главного распорядителя средств областного бюджета
	
	Глава по БК
	

	Наименование муниципальной программы
	
	по БК
	

	Периодичность:
	
	
	

	Единица измерения:
	рубль
	по ОКЕИ
	383

	
	(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
	
	


1. Движение денежных средств

	Наименование показателя
	Код строки
	Средства местного бюджета

	
	
	всего
	в том числе средства Межбюджетных трансфертов из областного бюджета

	
	
	за отчетный период
	нарастающим итогом с начала года
	за отчетный период
	нарастающим итогом с начала года

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Остаток средств межбюджетных трансфертов на начало года, всего
	010
	x
	x
	
	x

	из них:

подлежит возврату в местный бюджет
	011
	x
	x
	
	x

	Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из областного бюджета
	020
	x
	x
	
	x

	Предусмотрено в местном бюджете (сводной бюджетной росписью) расходов, в целях осуществления которых предоставлены межбюджетные трансферты
	030
	
	
	x
	x

	Поступило средств межбюджетных трансфертов в местный бюджет из областного бюджета
	040
	x
	x
	
	

	Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)
	050
	
	
	
	

	Восстановлено средств межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего
	060
	x
	x
	
	

	в том числе

использованных не по целевому назначению в текущем году
	061
	x
	x
	
	

	использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
	062
	x
	x
	
	

	использованных в предшествующие годы
	063
	x
	x
	
	

	Возвращено в областной бюджет средств межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего
	070
	x
	x
	
	

	в том числе

остаток средств межбюджетных трансфертов на начало года
	071
	x
	x
	
	

	использованных не по целевому назначению
	072
	x
	x
	
	

	использованные в предшествующие годы
	073
	x
	x
	
	

	Остаток средств межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), всего
	080
	x
	x
	
	

	из них:

подлежит возврату в областной бюджет
	081
	x
	x
	
	


2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинансирование которых осуществляется из областного бюджета

	Код по БК
	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
	Код строки
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в местном бюджете на 20__ г.
	Кассовые расходы местного бюджета
	Уровень софинансирования, в процентах
	СПРАВОЧНО 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете поселения на 20__ г.
	поступило из бюджета муниципального района
	кассовые расходы бюджета поселения

	
	
	
	
	за отчетный период
	нарастающим итогом с начала года
	
	
	
	за отчетный период
	нарастающим итогом с начала года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель          ___________________  __________  _____________________________

                                  (уполномоченное лицо) (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель  ___________  ___________________  ________________________

                          (должность)    (инициалы, фамилия)      (телефон с кодом города)

_______ 20__ г.

ОТЧЕТ

Приложение № 6
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38№ 
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства
по состоянию на «__»
20__ года
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления


Наименование местного бюджета
по ОКТМО
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации

 

Глава по БК
Наименование государственного/муниципального заказчика
по ОКПО
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Наименование муниципальной программы/
Непрограммное направление деятельности
 

по БК
Периодичность:
Единица измерения: руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        по ОКЕИ
	Наименование объекта капитального строительства
	Местонахождение (адрес)
	Код объекта ФАИП
	Вид строительства (строительство, реконструкция,

в том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение)
	Код строки
	Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том  числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов   капитального строительства предусмотрено в местном бюджете
	Объем Межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации

(справочно)

	
	
	
	
	
	текущий плановый период
	плановый период
	текущий 20__г.
	плановый период

	
	
	
	
	
	20    г.
	20    г.
	20    г.
	
	20 г.
	20 г.

	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование объекта капитального строительства
	Код строки
	Землеотвод
	Утверждение контракта на проектирование
	Утверждаемая техническим заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства
	Дата (мм.гггг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения)

	
	
	утверждение документации по планировке территории
	предоставление земельного участка заказчику
	
	
	государственной экспертизы проектной документации
	государственной историко- культурной экспертизы
	государственной экологической экспертизы
	o достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства

	
	
	
	
	
	предельная стоимость строительства
	нормативный срок строительства
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	

	1
	5
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование объекта капитального строительства
	Код строки
	Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Экономия, сложившая ся в результате проведения закупок
	Дата (планируемый срок) заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства
	Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом

	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе местный бюджет

	
	
	
	
	
	
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен (20__ г.)
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен (20__ г.)

	
	
	базисный уровень цен (2001 г.)
	текущий уровень цен
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	текущий 20__г.
	плановый период
	текущий 20__г.
	плановый период
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	20    г.
	20 г.
	
	20    г.
	20 г.
	
	

	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	5
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	х
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование объекта капитального строительства
	Код строки
	Строительство
	Оборудование
	Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %
	Планируемая дата получения
заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом

	
	
	дата
	строительно-монтажные работы
	сроки приобретения
	сроки установки
	срок ввода
	текущий год 20__г.
	плановый период
	
	

	
	
	получения разрешения на строительство, реконструкцию
	начало подготовительных работ
	начало
	окончание
	
	
	
	
	20    г.
	20 г.
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	план
	факт
	план
	факт

	1
	5
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63

	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель (уполномоченное лицо)
 

 

 

(должность)
(подпись)
расшифровка подписи
« 
» 
20 
г.
ОТЧЕТ
o достижении значения(ий) результата регионального проекта

Приложение № 7
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38

по состоянию на «___»
20__ года
	Наименование муниципального образования
	 

	по ОКТМО

	Наименование федерального проекта
	 

	код ФП по БК

	Наименование регионального проекта
	 

	


	Результат регионального проекта
	Код строки
	Тип результата
	Единица измерения по ОКЕИ
	Конечный результат
	Значение результата
	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
	Причина отклонения

	
	
	
	наименование
	код
	значение
	дата достижения (дд.мм.гг)
	план
	факт
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель

(уполномоченное лицо)  
  
  

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

 
20 г.

Приложение № 8
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Информация
o размерах Межбюджетных трансфертов, предоставляемых на капитальные вложения
в объекты капитального строительства, приобретение недвижимого имущества
Наименование местного бюджета
бюджет муниципального образования «Асиновский район»
по ОКТМО
	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
	Местонахождение (адрес)
	Направление инвестирования (строительство, проектно- изыскательские работы реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
	Этап
	Код стро ки
	Объем финансового обеспечения капитальных вложений, предусмотренный в местном бюджете, руб.
	Уровень софинансирования (в процентах)
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете поселения (справочно)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе средства Межбюджетных трансфертов из областного бюджета
	
	

	
	
	
	
	
	текущий 2020г.
	плановый период
	текущий 2020 г.
	плановый период
	текущий 2020г.
	плановый период
	текущий 2020 г.
	плановый период

	
	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022г
	
	2021 г.
	2022 г.
	
	2021г.
	2022г
	
	2021г.
	2022г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
	Томская область, г. Асино, 2.1 км. На запад от ориентира мост через реку Итатка на автобусе Асино Томск, строение 4
	Реконструкция
	-
	01
	72 049 100,0
	126 696 750,0
	0
	58 981 700,0
	124 439 500,0
	0
	81,86
	98,22
	0
	72 049 100,0
	126 696 750,0
	0

	Всего:
	02
	72 049 100,0
	126 696 750,0
	0
	58 981 700,0
	124 439 500,0
	0
	x
	x
	x
	72 049 100,0
	126 696 750,0
	0


Подписи сторон:

	Глава Асиновского района
	Глава Асиновского городского поселения

	___________________Н.А. Данильчук

М.П.
	________________ А.Г. Костенков

М.П.


Приложение № 9
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Показатели
результативности использования Межбюджетных трансфертов
	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества
	Код строки
	Наименование показателя
результативности
	Единица измерения
	Значение показателя результативности по годам достижения

	
	
	
	
	текущий 2020 г.
	плановый период

	
	
	
	
	
	2021 г.
	2022 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Асиновского района Томской области
	01
	Степень готовности объекта
	Процент
	80
	100
	-


Подписи сторон:
	Глава Асиновского района
	Глава Асиновского городского поселения

	___________________Н.А. Данильчук

М.П.
	________________ А.Г. Костенков

М.П.


Приложение № 10
к Соглашению от «21» мая 2020 г. № 38
Отчет
o достижении значений результатов муниципальной программы по состоянию на
20 
года
	
	
	
	Коды

	Наименование муниципального образования
	
	по ОКТМО
	

	Наименование федерального проекта
	
	Код ФП по БК
	

	Наименование регионального проекта
	
	
	


	Результат муниципальной программы
	Код строки
	Тип
результата
	Единица измерения по ОКЕИ
	Конечный результат
	Значение результата
	Дата достижения результата
	Причина отклонений

	
	
	
	наименован ие
	код
	значение
	дата достижения
	
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель
(уполномоченное лицо)  
  
  

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
 
20 г.
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