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СОГЛАШЕНИЕ № 3
о предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования «Батуринское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы  «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016 – 2021 годы»

г. Асино







                 «09» апреля 2018 года
Муниципальное образование «Асиновский район», от имени и в интересах которого выступает Администрация Асиновского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Асиновского района Данильчука Николая Александровича, действующего на основании Устава муниципального образования, с одной стороны, и Муниципальное образование «Батуринское сельское поселение», от имени и в интересах которого выступает Администрация Батуринского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Администрации Батуринского сельского поселения Русинова Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Решением Думы Асиновского района от 26 декабря 2017 года № 175 «О бюджете муниципального образования «Асиновский район» на 2018 год», постановлением администрации Асиновского района от 28.10.2015 № 1679 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016 – 2021 годы», Соглашением от 04.04.2018 № 11/18-РД «О предоставлении в 2018 году бюджету муниципального образования «Асиновский район» субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация обязуется предоставить иные межбюджетные трансферты Поселению на выполнение полномочий органов местного самоуправления по осуществлению дорожной деятельности в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования (в том числе на обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами (в первоочередном порядке предусматривается их оснащение вблизи школ и других образовательных организаций) и ремонт пешеходных дорожек) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016 – 2021 годы» (далее – межбюджетные трансферты) в размере 2 444 156,42 (Два миллиона четыреста сорок четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 42 копейки, а Поселение обязуется принять указанные межбюджетные трансферты и использовать их по целевому назначению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1.  перечислить в доход бюджета Поселения межбюджетный трансферт на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии со сводной бюджетной росписью и Графиком перечисления межбюджетных трансфертов, согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению;

2.2. Администрация имеет право:

2.2.1. запросить любые документы, необходимые для контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе за его целевым использованием;

2.2.2. изменить в одностороннем порядке размер межбюджетных трансфертов путем направления соответствующего письменного уведомления, в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;

2.2.3. принимать в пределах полномочий, установленных действующим законодательством, меры по обеспечению контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе за его целевым использованием путем проведения проверок или иных контрольных мероприятий (выборочный мониторинг качества выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий), в том числе с привлечением подведомственного Администрации учреждения.

2.3. Поселение обязуется:

2.3.1. осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств межбюджетных трансфертов;

2.3.2. обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов;

2.3.3. обеспечивать контроль за:

- целевым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов;

- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах;
2.3.4. не допускать использования межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение объектов в части, превышающей их сметную стоимость, утвержденную в установленном порядке;

2.3.5. обеспечить достижение плановых значений показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению;

2.3.6. направить средства межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт и (или) ремонт следующих автомобильных дорог общего пользования местного значения по объектам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;

2.3.7. обеспечить размещение заказа на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществить капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

2.3.8. обеспечить осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, финансируемых за счет средств межбюджетных трансфертов; 
2.3.9. выполнить капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях, предусмотренных п.1.1., за счет средств межбюджетных трансфертов в срок до 15.08.2018;

2.3.10. обеспечить осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления межбюджетных трансфертов;

2.3.11. при заключении муниципальных контрактов и договоров на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотреть минимальные гарантийные сроки на выполненные работы не менее четырех лет, а также ответственность исполнителей за совершение действий, бездействий, в результате которых был причинен материальный и/или физический ущерб третьим лицам;

2.3.12. обеспечить участие представителей общественности и сотрудников областного государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог (согласно п.2.3.6. настоящего Соглашения), результаты которой оформить соответствующим актом, предусмотренным п.3.1.2 настоящего Соглашения;

2.3.13. обеспечить приемку выполненных работ на объекте в соответствии с утвержденной сметной документацией, учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ;

2.3.14. предоставлять оперативную информацию о ходе выполнения работ в порядке, установленном Администрацией.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Поселение обязуется:

3.1.1. представлять в Администрацию на бумажном носителе за подписью Главы Администрации Батуринского сельского поселения и в виде электронного документа по адресу    asino@findep.org отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов на цели, предусмотренные п.1.1. настоящего Соглашения, согласно Приложению № 4 к настоящему Соглашению:

- за 1 полугодие 2018 года, не позднее 7 июля 2018 года;

- за 2018 год, не позднее 20 декабря 2018 года.

Отчет в виде электронного документа должен соответствовать подлиннику отчета на бумажном носителе.

Отчет заполняется в тысячах рублей, с пятью знаками после запятой.

3.1.2. предоставлять с годовым отчетом следующие документы:

- копии муниципальных контрактов, договоров; 

- копии справок и актов о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2, КС-3), составленные по формам, утвержденным Росстатом;

- копии отчетов строительного контроля;

- заверенные копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя межбюджетных трансфертов) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местного бюджета;

- фотоотчет отремонтированных объектов (фотографирование осуществляется с одного места до и после проведения ремонта, с привязкой к статичным предметам – километровый столб, номер дома и т.д.); 

- копии актов приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги в соответствии с Приложением № 1 к ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- копии актов приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством (возведением), реконструкцией или капитальным ремонтом автомобильных дорог и дорожных сооружений в соответствии с Приложением А.2. к «ГОСТ 32755-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».

Годовой отчет представляется в Администрацию сопроводительным письмом с указанием прилагаемых документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Поселением обязательств по настоящему Соглашению, Поселение обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств местного бюджета Поселения.
4.3. Средства межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет района из средств местного бюджета Поселения в случаях:

- нецелевого использования средств межбюджетных трансфертов - в размере  использованных не по назначению средств в течение 60 дней с момента выявления факта нецелевого использования средств межбюджетных трансфертов;

- не достижения значений показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов - в размере средств, рассчитываемых в процентном отношении пропорционально размеру невыполненного плана показателей результативности  от общего размера межбюджетных трансфертов, определенного п.1.1. до 23.12.2018;
- не размещения и (или) неосуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в срок:

 до 1 июня 2018 г. - в размере средств, на которые не размещены и (или) не осуществлены закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг в целях,  предусмотренных п.1.1. настоящего Соглашения;

 до 1  августа 2018 г. – в размере экономии средств, предназначенных для закупки товаров, работ, услуг в целях, предусмотренных п.1 . 1 настоящего Соглашения сложившихся по результатам проведения конкурсных процедур;

- не предоставление отчета о расходовании средств межбюджетных трансфертов согласно пункту 3.1.1. настоящего Соглашения – в размере средств межбюджетных трансфертов в течение 60 дней с момента истечения срока предоставления отчетности, предусмотренного абзацем 3 пункта 3.1.1. настоящего Соглашения;

- отсутствия потребности в неиспользованных средствах межбюджетных трансфертов, в течение 30 дней после дня установления факта отсутствия потребности.

4.4. Ответственность за достоверность представляемых Администрации информации и документов, предусмотренных настоящим Соглашением, возлагается на Поселение. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по соглашению.

При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

4.6. В случае нарушения либо ненадлежащего исполнения Поселением обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация вправе приостановить предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Поселения до устранения нарушений.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поселением  обязательств по настоящему Соглашению, Администрация направляет Поселению уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений в установленный срок.

При не устранении Поселением в установленном порядке указанных нарушений, средства межбюджетных трансфертов, перечисленные в доход бюджета муниципального образования «Батуринское сельское поселение», подлежат возврату в доход бюджета района. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

6.2. В случае если межбюджетные трансферты, полученные Поселением в рамках настоящего Соглашения, не использованы в текущем финансовом 2018 году, то в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные межбюджетные трансферты могут быть в установленном порядке использованы в очередном финансовом году на те же цели, при наличии подтвержденной потребности в указанных средствах. В этом случае Стороны считают Соглашение пролонгированным на очередной финансовый год и распространяют его действие до 31 декабря года, следующего за текущим финансовым годом.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Томской области в установленном законодательством порядке.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены по соглашению Сторон.

8.3. Изменение/дополнение условий настоящего Соглашения оформляются в письменной форме в виде дополнительного Соглашения, подписываемого уполномоченными представителями Сторон и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Муниципальное образование

«Асиновский район»

Юридический адрес: 

636840, г. Асино, ул.имени Ленина, 40

ИНН 7002001556

КПП 700201001

Банковские реквизиты:

УФК по Томской области (Управление финансов)

л/с 04653002690

р/с 40204810600000000162
Отделение Томск г. Томск

БИК 046902001

ОКТМО 69608000

Тел/факс: 8 (38241) 2-12-21, 2-27-84

Глава Асиновского района 

___________________ Н.А. Данильчук
М.П.
	
	Муниципальное образование

«Батуринское сельское поселение»

Юридический адрес: 

636820, с. Батурино, ул. Клубная, 34

ИНН 7002011593 

КПП 700201001

Банковские реквизиты:

УФК по Томской области (Администрация Батуринского сельского поселения)

р/с 40101810900000010007 в Отделении Томск

г. Томск

БИК 046902001

ОКТМО 69608408

Тел.: 8 (38241) 4-11-25, 4-15-11

Глава Администрации Батуринского 

сельского поселения

___________________ А.М. Русинов
М.П.


Приложение № 1 к Соглашению

от 09.04. 2018г. № 3
График перечисления 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджету муниципального образования

 «Батуринское сельское поселение»

тыс. руб.

	Наименование направления расходования средств
	Объем финансирования из районного бюджета в 2018 г., всего
	в том числе по месяцам:

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы  «Развитие транспортной системы в Асиновском районе на 2016 - 2021 годы»  
	2 444,15642
	
	
	
	
	
	
	595,59100
	710,07475
	946,76634
	191,72433
	
	


	Глава Асиновского района
	Глава Администрации Батуринского сельского поселения



	___________________ Н.А. Данильчук
М.П.
	________________ А.М. Русинов
М.П.


Приложение № 2 к Соглашению

от 09.04. 2018г. № 3
Плановые значения показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов,

в 2018 году бюджету муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

	№ п/п
	Наименование направления

 расходования средств
	Объем финансирования в 2018 году, всего, тыс.руб.
	Плановые значения показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов 
	Примечание

	
	
	
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км
	Прирост количества пешеходных переходов на территории муниципального образования, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства пешеходных переходов, ед.
	Прирост протяженности пешеходных дорожек соответствующих нормативным требованиям в результате ремонта, км
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования
	2 444,15642
	0,36
	Х
	Х
	

	2.
	Обустройство пешеходных переходов 
в соответствии с национальными стандартами
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.
	Ремонт пешеходных дорожек
	Х
	Х
	Х
	Х
	


	Глава Асиновского района
	Глава Администрации Батуринского сельского поселения

	___________________ Н.А. Данильчук
М.П.
	______________________ А.М. Русинов
М.П.


Приложение № 3 к Соглашению

от 09.04. 2018г. № 3
Перечень объектов в границах муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

 Перечень объектов капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	№ п/п
	Наименование и адрес объекта
	Протяженность ремонтируемого участка, км
	Площадь ремонтируемого участка, м2
	Сметная стоимость работ, тыс. руб.
	Размер межбюджетных трансфертов, тыс. руб.
	Размер софинансирования, тыс. руб.

	1
	Автомобильная дорога по ул. Центральная на участке (от дома № 1 до дома № 13) в 

с. Батурино
	0,26
	1 776,25
	1 833,72118
	1 742,03512
	91,68606

	2
	Автомобильная дорога по ул. Рабочая на участке (от дома № 11 до моста через реку Болван) в с. Батурино
	0,06
	348
	336,93012
	320,08361
	16,84651

	3
	Автомобильная дорога по ул. Рабочая на участке (от пересечения с ул. Школьная до жилого дома по ул. Рабочая № 63) в с. Батурино
	0,04
	275,5
	273,50512
	259,82986
	13,67526

	ИТОГО:
	0,36
	2 399,75
	2 444,15642
	2 321,94859
	122,20783


	Глава Асиновского района
	Глава Администрации Батуринского сельского поселения

	___________________ Н.А. Данильчук
М.П.
	________________ А.М. Русинов
М.П.


Приложение № 4 к Соглашению

от 09.04. 2018г. № 3
ОТЧЕТ

о расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджету

 муниципального образования «Батуринское сельское поселение»

за январь - ______2018г.

	№ п/п
	Наименование направления расходования средств
	Плановый объем финансирования, предусмотренный Соглашением, тыс.руб.
	Фактический объем финансирования нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс.руб.
	Оплачено нарастающим итогом на конец отчетного периода, тыс.руб.
	Причины неиспользования фактического объема финансирования
	Остаток средств, тыс.руб.
	Значения целевых показателей результативности использования средств 

межбюджетных трансфертов

	
	
	
	
	
	
	
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км
	Прирост количества пешеходных переходов на территории муниципального образования, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства пешеходных переходов, ед.
	Прирост протяженности пешеходных дорожек соответствующих нормативным требованиям в результате ремонта, км

	
	
	
	
	
	
	
	План (годовое значение)
	Факт (за истекший период нарастающим итогом)
	План (годовое значение)
	Факт (за истекший период нарастающим итогом)
	План (годовое значение)
	Факт (за истекший период нарастающим итогом)

	1.
	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	Х
	Х

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ремонт пешеходных дорожек
	Областной бюджет
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	

	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	


Глава Администрации Батуринского сельского поселения                      ________________ А.М. Русинов
М.П.
